

ALLEGATO 4 "ELENCO APPARECCHIATURE/CAPITOLATO"

NOLEGGIO GENERALE LUCI E CABINA TEATRO NUOVO PERIODO DAL 5 giugno al 16 luglio secondo i giorni riportati in tabella		
Don Giovanni Teatro Nuovo dal 5 giugno al 26 giugno e 16 luglio		
quant.		giorni
1	GIO ETC 4 Universi	28
1	personal computer con software ION/EOS ETC + monitor e accessori	28
1	ETC Gatway NET3	28
15	Dimmer 6 x 3 kw elektron	42
7	Dimmer ADB 3 x 5 KW	42
26	Proiettore ETC Source Four 750 36°	42
4	Proiettore ETC Source Four 750 19°	42
26	Proiettore ETC Source Four 750 26°	42
14	Ottiche ETC 26 ° (dal 3 luglio al 16 luglio)	15
6	Ottiche ETC 50 ° (dal 3 luglio al 16 luglio)	15
6	Iridi per ETC Source Four 750	42
12	PAR64 lampada CP60 + n.2 lampade di scorta (dal 3 luglio al 16 luglio)	15
12	PAR64 lampada CP61 + n.2 lampade di scorta (dal 3 luglio al 16 luglio)	15
12	PAR64 lampada CP62 + n.2 lampade di scorta (dal 3 luglio al 16 luglio)	15
8	Proiettore Pc 2000 w Quadro Spot Light	42

NOLEGGIO GENERALE CAVI E ACCES. TEATRO NUOVO PERIODO DAL 5 giugno al 16 luglio secondo i giorni riportati in tabella		
quant.	Articolo	giorni
25	pinze (campanelle) 150 w complete di bandiere + n. 12 lampade di scorta	42
2	pinze desisti 800 w complete di bandiere + n. 6 lampade di scorta	42
6	Booster a 6 Uscite Compulite	42
15	cavo dmx mt 50	42
30	cavo dmx mt 20	42
70	cavo dmx mt 5/10	42
1	Quadro alime. 8 x 63 A penta polare 380 V +N +T completi di frusta mt 5 x 5 power loock completi di sdoppiatori 63-32 penta	42
3	Quadro alime. 63 A. uscite 4 x 32 A 380 V +N +T completi di cavo di alimentazione con spina 63 A penta	42
6	sdoppiatori 63A x 2 32A (esclusi gli ventuali sdoppiatori da 63-32 penta del powr box)	42
24	Riduzioni 32 A x 2 16A monofase	42
20	Cavo 6 circuiti da mt 20 x 2,5 mmq	42
15	Cavo 6 circuiti da mt 30 x 2,5 mmq	42
10	Cavo 5 circuiti da mt 20 x 1,5 mmq	42
40	Cavo 4/6 circuiti da mt 10 x 2,5 mmq (RITORNI circuiti X CABINA Teatro Nuovo necessari)	42
8	Prolunga 32 A penta polari mt 20	42
8	Prolunga 63 A penta polari mt 20	42
20	Prolunga 32 A mono mt 15/20	42
350	Sdoppiatore 2 x 16 A	42
50	Prolunga 16 A mt 20	42
150	Prolunga 16 A mt 10	42
250	Prolunga 16 A mt 5	42
20	ciabatte CEE Ticino ciuco	42
12	Stativo mt 3,00 completi di barra a T x 4 posti °(dal 24 giugno al 16 luglio)	23
8	Wind Up monfrotto h. mt 3'60 di barra a T x 4 posti °(dal 23 giugno al 16 luglio)	23
2	Stativo Monfrotto portata 200 kg H. mt 5,40 completi di barra porta Truss qx 30 °(dal 23 giugno al 16 luglio)	23
12	canale passacavo arancioni	42
200	ganci a C x americana	42
300	aliscaf piccolo	42

--	--	--

Illuminotecnica Noleggio Truss e Motori Teatro Nuovo dal 29 maggio AL 16 LUGLIO secondo i giorni riportati in tabella		
quant.	Articolo	giorni
28	paranco elettrico portata 500 kg catena mt 20 velocità 8 mt 'Min. completi di grll 3, still acciaio 3. (minimo 10 del complessivo velocità 8 mt minuto x	49
4	paranco elettrico portata 360 kg catena mt 20 completi di grille n. 3, still acciaio n. 3	49
2	paranco elettrico portata 1000 kg catena mt 20 completi di grille n. 3, still acciaio n. 3	49
2	controller per 6 motori completi di prolunga alimentazione penta polari mt 15	49
4	Truss alluminio 30 x 30 sezione quadra mt 3 completi di "ovetti" e spine di congiunzione	49
8	Truss alluminio 30 x 30 sezione quadra mt 2 completi di "ovetti" e spine di congiunzione	49
20	Truss alluminio 30 x 30 sezione quadra mt 4 completi di "ovetti" e spine di congiunzione	49
4	Truss alluminio 30 x 30 sezione quadra mt 1 completi di "ovetti" e spine di congiunzione	49
50	Prolunga 16 A trifase mt 20 x paranco elettrico	49

Noleggio Luci Piazza Duomo dal 25 giugno al 16 luglio secondo i giorni riportati in tabella		
quant.	Articolo	giorni
2	Segui persona Juliat Cyranò completi d cambia colori e stativo . (dal 13 luglio al 16 luglio) + lampada di scorta	4
30	canale passacavo arancioni (dal 25 giugno al 16 luglio)	22
1	cavo alimentazione 4x70 mm2 da mt. 80/90 (dal 25 giugno l 16 luglio)	22

NOLEGGIO LUCI SPECIALI TEATRO NUOVO DAL 5 giugno al 16 luglio secondo i giorni riportati in tabella		
quant.	Articolo	giorni
6	5000 Fresnel ADB (dal 5 giugno al 2 luglio)	28
3	centraline per scroller 5000 FR (dal 5 giugno al 2 luglio)	28
6	scroler 5000 fr (dal 5 giugno al 2 luglio) + n. 1 di scorta	28
23	Robe DL7S (dal 5 giugno al 2 luglio)*	28
14	Robe Robin wasch 1200 (dal 5 giugno al 2 luglio)*	28
3	controller dmx 512 coemar (dal 5 giugno al 2 luglio)	28
1	MACCHINA del FUMO MAX 5000 - DMX- MDG (dal 5 giugno al 2 luglio)	28
1	MACCHINA del FUMO ATMOSPHER - MDG	42
30	Diffusore simmetrico Minilris lampada 1000 w(dal 5 giugno al 2 luglio)	28
2	Robert Juliat Victor 1800 w (dal 15 giugno al 2 luglio) + lampada di scorta	18

* I proiettori dovranno essere completamente funzionanti e con la stessa qualità di luce. Diversamente, dovranno essere sostituiti.

NOLEGGIO LUCI SPECIALI altri spazi dal 23 giugno al 16 luglio secondo i giorni riportati in tabella		
quant.	Articolo	giorni
1	GrandMA IDOT2 XL-F 2064 DMX	24
6	Booster a 6 Uscite Compulite	24
15	cavo dmx mt 50	24
20	cavo dmx mt 20	24
30	cavo dmx mt 5	24
26	Proiettore ETC Source Four zoom 15/30° + n. 4 lampade di scorta	7
1	SOCORRITORE INVERTER 1800W	24

Gelatine e Filtri "Don Giovanni" in Vendita colore da definire		quantità
	Lee originale	
Lee	-	1
Lee	-	1
Lee	-	1
Lee	-	1
Lee	-	1
Lee	-	1
Lee	-	1
Lee	-	1
	Roco originale	
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
Rosco	-	1
	Accessori Rosco	
	Gaffa telata colore nero	4
	Gaffa telata colore bianco	4
	Nastro 5 cm larghezza alluminio adesivo nero	5
	Nastro 5 cm larghezza alluminio adesivo silver	5

		TOTALE COMPLESSIVO NETTO IVA

	Prezzo Orario consumo lampade a scarica e HMI		prezzo netto iva
Tipologia:			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
Tipologia			
	<i>costo presunto</i>		

NOLEGGIO LUCI SPECIALI TEATRO NUOVO Spettacoli Internazionali DAL 3 luglio al 16 luglio secondo i giorni riportati in tabella		
quant.	Articolo	giorni
1	consolle MA 2 full optional (dal3 luglio al 16 luglio)	14
2	Proiettore a scarica HMY da cisti da 4000 completo di accessori + paraluce+ ballast (dal 3 luglio al 9 luglio)*	7